


LET OP:  
afsluiter gas hoge druk  
onder asfalt  
Inlichtingen:  
g.lamberink@cogas.nl /  
06-51121149

### LEGENDA

- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat in keperverband, kleur geel
- aanbrengen straatbakstenen, dikformaat in keperverband, kleur roodbruin
- aanbrengen gele asfalt coating
- aanbrengen betontegels 300x300x60 mm in halfsteensverband, kleur grijs
- aanbrengen parkeervak van grasklinkers conform detail tekening 141767-7 DET DWP
- aanbrengen strek keigrassteen WaterWijs 450x450x100 mm, kleur grijs
- aanbrengen grasverbandtegel vlak 400x400x120 mm, kleur grijs
- aanbrengen 5 rijen betonstraatstenen keiformaat, 1 rij betonstraatstenen dikformaat in halfsteensverband, kleur antraciet
- aanbrengen Achterhoeks padvast, onderlaag 120 mm 0/14, toplaag 50 mm 0/6
- aanbrengen zwarte grond 0,5 m / RAG teelaarde 1 m en afwerken groenvak op 70 mm onder bovenkant band
- locatie speelplaats, door derden
- afwerken bermen
- aanbrengen opsluitband 100x200 mm, kleur grijs. S= op beton incl steunrug
- aanbrengen opsluitband 120x250 mm op beton incl steunrug, kleur grijs
- aanbrengen opsluitband 200x200 mm op beton incl steunrug, kleur grijs. D= dempelband, V= verloopband
- aanbrengen geleideband 50/200x200mm op beton incl steunrug, kleur grijs. E= eindband
- contour fundering menggranulaat
- aanbrengen RA Positive Green BVB 60-40
- aanbrengen wortelscherm
- kadastrale grens
- profileren talud wadi
- aanbrengen prefab dempel element 1750x1200x80 mm, zwart/wit, passend maken
- op hoogte brengen bestaande putafdekking
- aanbrengen 5m alu conische mast met mvb door derden /
- aanbrengen 4m alu conische mast met mvb door derden
- aanbrengen trottoirkolk/straatkolk met kolkleiding pvc Ø125 en aansluiten op bestaande kolkleiding
- aanleg hoogte
- bestaande boom / te planten boom door derden



Blad 2  
1 : 200

**anaconinfra**  
CONSTRUCTIE & PROJECTBEHEER

Korenbee 34a,  
7271 LH Borculo  
0545 - 272 275  
info@anacon-infra.nl  
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever  
**gemeente Tubbergen**

Project: WRM Weeselerfeld fase 4 in Albergen

Onderdeel: Verharding

Bestek:	Bladen:	Schaal:	Versie:	Projectnr:
141767	4 - 12	1:200	2.0	TBG 24-00
Fasering:	Status:	Tekenaar:	Intern:	Vrijgegeven:
UO	Definitief	N.Seesink	D.Lalleman	13-03-2026

Afgedrukt op: donderdag 12 maart 2026 14:34:45  
Locatie: C:\users\jgissink\mydocuments\anacon\anacon-infra\1bg 24-00 - weeselerfeld fase 4 - 03 werkdoss\tekening\05 bestek\01 verharding\1bg 24-00 verharding weeselerfeld fase 4.dwg  
ISO Full Bleed A1 (594,00 X 841,00) MM